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1. Наименование закупаемых работ, услуг
Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по  созданию локальной сейсмологической системы мониторинга  гидротехнических сооружений Волжской ГЭС (далее – ССМ).
2. Заказчик (подразделение Заказчика) 
Наименование филиала:     ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС».

Адрес филиала:                  Волгоградская обл. г. Волжский, пр. Ленина, д.1а. 

Подразделение-куратор:    Служба мониторинга оборудования и гидротехнических сооружений, Производственно-техническая служба, Служба связи, информационных и технологических систем.
3. Цели и задачи. Существующее положение 

3.1.  Цели и задачи 

Цель: Ввод новой системы сейсмологического мониторинга для оценки влияния ГТС на геодинамический режим района размещения гидроузла, для своевременного выявления мест возможного развития опасных для ГТС и окружающей среды различных геодинамических явлений;
Задача:   Проведение СМР и ПНР по созданию ССМ.
3.2. Краткое описание существующего положения:
Волжская ГЭС  построена в нижнем течении реки Волги, севернее города Волгограда. 

Она является последней, восьмой ступенью Волжско – Камского каскада гидростанций и крупнейшей ГЭС  Европы. Год ввода в эксплуатацию– 1961 г.

Генпроектировщик – Проектно-изыскательский институт «Гидропроект» им. С.Я Жука (АО «Институт Гидропроект»). 

В период проектирования и строительства гидроузла  сейсмичность района расположения ГЭС определялась величиной в 5 баллов. После ввода в действие новых карт ОСР-97-С, территория местоположения ГЭС оказалась  в зоне с сейсмичностью 7,0 баллов.

Проведённым в 2004 году микросейсморайонированием территории расположения ГЭС было установлена возможность 7,0 бального землетрясения с вероятностью 1 раз в 5000 лет. 

В соответствии с требованиями  ПТЭЭСС на гидротехнических сооружениях первого класса, расположенных в районах с сейсмичностью 7 баллов и выше, должны проводиться инженерно-сейсмологические наблюдения в зоне ложа водохранилища вблизи створа сооружений и на прилегающих территориях (сейсмологический мониторинг);

3.3. Основание на выполнение работы.
-    Федеральный Закон РФ «О безопасности гидротехнических сооружений» №117-Ф3;

–
 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации п.3.1.32.;

–
 Заключение экспертной комиссии по декларации безопасности комплекса ГТС Волжской ГЭС» рег. №00-ДБ-0038-2014 от 14.03.2014г
Утверждённая заявка на инвест-проект №00044-ВолГЭС-2012 «Реконструкция КИА»:

· приоритет проекта  «3»;

· класс проекта «2»;
· категория проекта «В»;
· проектная и рабочая документация ССМ.
3.4. Перечень Объектов
Работы, подлежат выполнению в отношении нового объекта учёта капитальных вложений ГЭС:

«Информационно измерительная система контроля состояния гидротехнических сооружений ».
4. Требования к закупаемым работам, услугам (технические и иные характеристики)
4.1. Требования к закупаемым работам, услугам (технические и иные характеристики) отражены в таблице 1.1 и таблице 1.2. Столбец 4 таблицы 1.1 и таблицы 1.2 обязателен к заполнению Участником. В столбце 4 таблицы 1.1 и таблицы 1.2 заполнению Участником подлежит каждая строка таблицы, Участник должен подтвердить готовность выполнения требований всех подпунктов (указать согласен/не согласен). Невыполнение вышеуказанных требований будет служить основанием для отклонения заявки.
                                                                                                                       Таблица № 1.1
	Требования к работам

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение Участника


	1
	2
	3
	4

	

	1.
	Перечень выполняемых работ
	Работы выполняются в соответствии с проектной и рабочей документацией разработанной в рамках ПИР на создание ССМ – Приложение № 3 к техническим требованиям. 
В перечень выполняемых работ входит: 

7.1 Строительные работы;
7.2 Монтажные работы, 
7.3 Пусконаладочные работы (ПНР);
7.4 Подготовка эксплуатационного персонала Заказчика техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования.

7.5 Работы по метрологическому обеспечению.

7.6 Проведение предварительных испытаний, опытной эксплуатации, участие в приемочных испытаниях.

	

	2
	Объем работ по демонтажу оборудования
	Проектом не предусмотрен
	

	3
	Объем строительных работ
	Состав строительных работ:

3.1. устройство пунктов ССМ: 
 Земляные работы: Расчистка и планировка площадки под строительство пунктов и их ограждений, устройство временных подъездных путей, площадок, выемка грунта,  устройство фундамента пунктов и под ограждение, устройство защитного ограждения пунктов, монтаж контейнера-укрытия пункта ССМ, гидроизоляция фундаментов, стен внутреннего колодца под оборудование, обратная засыпка выемок грунта и траншей, благоустройство территории после окончания работ (устройство отмостки, планировка территории с ликвидацией временных проездов и площадок, посадка зелёных насаждений.) 
3.2. Вывоз образовавшихся не утилизируемых отходов производства на специализированный полигон для размещения (расстояние до 20 км) на лимиты, силами и за счет Подрядчика.

 
	

	4
	Объем монтажных работ
	4.1 Состав монтажных работ:
Предоставление и доставка оборудования c установленным и настроенным ПО (бессрочные лицензии в количестве соответствующем спецификации проекта (Приложение 3)) на место производства работ, осуществление входного контроля оборудования, разгрузка поступающего оборудования на месте производства работ.
4.2 Монтаж оборудования нижнего уровня ССМ (датчики, пром. контроллеры, ИБП и т.п.); 
4.3 Монтаж наружных и внутренних инженерных коммуникаций связи и электроснабжения, в том числе по ВСП.
4.4 Монтаж оборудования верхнего уровня ССМ (ЦСОД с сервером, электропитанием и связи с АРМ) и АРМ.
4.5 Вывоз не утилизируемых отходов производства на специализированный полигон для размещения (расстояние до 20 км) на лимиты, силами и за счет Подрядчика.
4.6 Весь объем монтажных работ должен быть выполнен в соответствии с проектом - Приложением №3 к данным Техническим требованиям.
	

	5
	Объем пуско-наладочных работ
	5.1 Состав пусконаладочных работ и программа их выполнения должны соответствовать: 
5.1.1 техническим условиям предприятий - изготовителей оборудования; 
5.1.2 правилам по охране труда; 
5.1.3 правилам пожарной безопасности; 
5.1.4 правилам органов государственного надзора.
5.2 В период проведения пусконаладочных работ организовать Метрологическую экспертизу ССМ на предмет отнесения её к средству измерений.

5.3 При получении положительного заключения об отнесении ССМ к средствам измерений выполнить комплекс работ по метрологическому обеспечению ССМ с разработкой в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 26 июня 2008 года N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и предоставлением Заказчику следующих документов на автоматизированную систему в целом и на все средства измерений входящих в неё:

5.3.1 Паспорт-формуляр;

5.3.2 Руководство по эксплуатации;

5.3.3 Программы и методики испытаний для целей утверждения типа средств измерений;
5.3.4 Свидетельство об утверждении типа средства измерений. 
5.3.5 Описание типа средства измерений;
5.3.6 Свидетельства о поверки средств измерений

5.3.7 Методика выполнения измерений (МВИ) с использованием ССМ;
5.3.8  Свидетельство об аттестации МВИ;

5.3.9 Методики поверки.
	

	6
	Требования к выполнению работ:
	6.1 Выполнение работ по настоящим техническим требованиям должно выполняться в соответствии с проектной и рабочей документации, согласованной и утверждённой в установленном порядке.

6.2 При выполнении работ Подрядчику необходимо руководствоваться, но не ограничиваться:
6.2.1 СНиП 3.05.05-84  «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» (Приложение 1 Порядок производства пусконаладочных работ);

6.2.2 СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85; 

6.2.3 СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85;

6.2.4 Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

6.2.5 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭУ)

6.2.6 Правила Технической эксплуатации электростанций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003);

6.2.7  РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования»;
6.2.8 Градостроительным кодексом РФ.

6.2.9 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».
6.2.10 Правилами по охране труда в строительстве;

6.2.11 СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве.
6.2.12 Правилами пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00; 
6.2.13 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012г. и другими действующими государственными нормами и стандартами. 

6.2.14 РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капремонте объектов капстроительства».
6.2.15 ФЗ №7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», ФЗ №89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», ФЗ №96 от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»;
6.2.16 ФЗ №102 от 26.06.2008 «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями на 13.07.2015);

6.2.17 Приказ Минпромторга России №1815 от 02.07.2015 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» (с изменениями от 28.12.2018);

6.2.18 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

6.2.19 ГОСТ 34.603-92 Информационная технология (ИТ). Виды испытаний автоматизированных систем;

6.2.20 СТО 17330282.27.140. 010-2008 Автоматизированные системы управления технологическими процессами ГЭС и ГАЭС. Условия создания. Нормы и требования;

6.2.21 Технический регламент Таможенного союза от 8/16/2011 N ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (с изменениями на 9 декабря 2011 года);

6.2.22 Техническому контролю и приёмке подлежат все работы, которые в процессе производства будут закрыты (скрыты) с оформлением акта на скрытые работы, а также отдельные операции в составе комплекса работ на одном объект, проведение входного контроля всех материалов и оборудования по мере их поступления на ГЭС.  

6.2.23 Объем и качество выполненной работы принимается на месте производства работ Заказчиком (или уполномоченным им лицом) в присутствии Подрядчика с оформлением технических актов (которые  являются основанием для подписания актов выполненных работ) согласно: СТО РусГидро 02.01.62 – 2012 «ГЭС. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования» (Приложение № 4 к ТТ)
6.2.24 Прокладка и размещение всей кабельной продукции должны осуществляться с применением специально предназначенных для этих целей кабельных инженерных коммуникаций (кабельные лотки, короба и т.п.), закупаемых и устанавливаемых Подрядчиком.

6.2.25 Монтаж должен производиться с использованием стандартных серийно выпускаемых материалов (стяжки, бирки для маркировок, короба и кабель-каналы, din-рейки, обжимные наконечники и т.п.).

6.2.26 Все монтажные и пусконаладочные работы проводятся Подрядчиком в полном объеме без привлечения персонала Заказчика.

6.2.27 Весь объем оборудования, материалов, приспособлений, необходимый для полного выполнения работ в соответствии с проектной документацией, Подрядчик приобретает и поставляет к месту выполнения работ самостоятельно без привлечения персонала Заказчика. Заказчик осуществляет приемку уже смонтированного оборудования.

6.2.28 В ходе проведения монтажных работ должны быть обеспечены мероприятия по защитному заземлению металлических конструкций и элементов электрооборудования в соответствии с требованиями НТД.

6.2.29  По завершению монтажных работ оборудование (шкафы, коммутационные аппараты и т.п.) должно иметь подписи в соответствии с проектной документацией, выполненные нестираемой краской на элементах оборудования, доступных для обзора.

6.2.30  По завершению пусконаладочных работ электрооборудование должно быть полностью готово к проведению испытаний и последующей эксплуатации без дополнительных затрат со стороны Заказчика, все образовавшиеся производственные отходы должны быть утилизированы Подрядчиком в соответствии с действующими на предприятии правилами.

6.2.31  Все работы в пунктах ССМ должны выполняться Подрядчиком по акту-допуску, согласно требований Правил охраны труда в строительстве. Все работы по монтажу оборудования верхнего уровня ССМ должны выполняться Подрядчиком по нарядам-допускам, распоряжениям согласно требований ПОТЭУ

6.2.32  Подрядчик ведет общий и специальные журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ.

6.2.33 При проведении монтажных работ Подрядчик обязан накапливать отходы производства в местах, определенных Заказчиком, в собственные промаркированные контейнеры (вид отхода, класс опасности, принадлежность, вместимость) 
6.2.34 Подготовка объекта к сдаче-приемке: разборка ограждений, вывоз с территории оборудования, инструмента, строительного мусора и других отходов, уборка объекта.
6.2.35 Все образовавшиеся в ходе проведения работ отходы должны быть вывезены Подрядчиком с территории ГЭС на утилизацию (вторичное использование) или на захоронение на специализированный полигон своими силами и за свой счёт.
6.2.36 Требования к монтажу (установке) датчиков, преобразователей и других СИ (компонентов ССМ), в том числе их цепей:

6.2.36.1 Монтаж (установка) средств измерений, их цепей измерения и питания должен быть выполнен в соответствии с требованиями заводов-изготовителей оборудования, с учетом обеспечения доступа к ним в период текущей эксплуатации для проведения планового и внепланового технического обслуживания, поверки и/ или калибровки в соответствии с действующими методиками поверки/ калибровки и с установленной периодичностью;

6.2.36.2 Монтаж (установку) средств измерений, их цепей измерения и питания необходимо выполнить таким образом, чтобы исключить возможность отнесения работ, связанных с их техническим обслуживанием, поверкой и/ или калибровкой, к работам на высоте в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 28.02.2014 №155н;
	

	7
	Организация работ
	7.1. Организационно-технические мероприятия по допуску персонала подрядчика; 
7.2. Допуск персонала на объекты ГЭС осуществляется в строгом соответствии с Правилами по охране труда в строительстве и Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок с обязательным оформлением Акта-допуска и необходимых нарядов;
7.3 определение и согласование со службами заказчика мест подключения временных коммуникаций (технические условия на подключения выдаются после получения от подрядчика официального запроса с указанием потребных ресурсов в количественных и качественных показателях);

7.4 организация и проведение совместного технического совещания с участием служб заказчика, подрядчика и проектировщика по вопросам организации строительно-монтажных работ; 

7.5 размещение персонала подрядчика в бытовых помещениях (установка передвижных временных зданий или оформление аренды помещений заказчика при наличии такой возможности), 
7.6 определение мест для складирования материала и инструмента;

7.7 инженерная подготовка и оборудование рабочей площадки (устройство сетей энергоснабжения, вентиляции, защита имущества заказчика от строительной пыли и т.п.), монтаж ограждений, переходов, лестниц и т.д.;                                                                                                                                      

7.8 закупка и доставка оборудования, материалов и изделий на место производства работ; 

7.9 осуществление строительного контроля подрядчиком в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г. с ведением журналов работ и оформлением актов согласно РД-11-02-2006 и РД-11-05-2007;

7.10. наличие у Подрядчика службы геодезии или договора со специализированной организацией на выполнение геодезических работ (При отсутствии договора до момента подписания Договора подряда, допускается предоставление протокола о намерениях или письменного подтверждения возможности выполнения необходимых работ от специализированной организации);
	

	8.
	Требования в области охраны труда и иные требований  
	При проведении работ подрядная организация должна:

8.1 Соблюдать требования НТД в области охраны труда и противопожарной безопасности;
8.2 Представить справки/выписки из трудового договора   для лиц участвующих в проведении работ;

8.3 Соблюдать технологическую, производственную и трудовую дисциплину;

8.4 Производить своевременную (ежедневную) уборку рабочих мест;
8.5 Выполнять требования природоохранного законодательства:

8.6  Назначить ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика, в том числе и за обращение с отходами;

8.7 Лица, назначенные приказом ответственными за обращение с отходами должны иметь свидетельтва / удостоверения на право работы с отходами 1-4 классов опасности.

8.8 Предоставить копию приказа о назначении ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика.

8.9  Установить для каждой категории отходов отдельные промаркированные контейнеры (принадлежность, вместимость, классы опасности отходов).

8.10 Производить сортировку отходов по видам в промаркированные контейнеры и емкости.

8.11  Накапливать отходы производства от проведения СМР в местах, определенных Заказчиком, в промаркированные контейнеры.

8.12  Своевременно осуществлять вывоз отходов производства по мере их накопления на специализированный полигон для размещения (захоронения) за свой счет, своими силами и на свои лимиты.

8.13 Вести учет образовавшихся отходов, данные учета ежемесячно в виде официальной справки передавать техническому куратору по договору.

8.14 Выполнять требования природоохранного законодательства в сфере обращения с отходами, соблюдать принцип раздельного складирования отходов в контейнеры по видам отходов.

8.15 Иметь разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том случае, если п/о использует собственное оборудование при проведении СМР (при необходимости).

8.16 Обеспечивать за свой счет и собственными силами своевременную утилизацию производственных отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ (кроме лома металлов).

8.17 Не допускать складирование и временное накопление отходов на непредназначенной для этих целей территории.

8.18 Соблюдать Экологическую политику ПАО «РусГидро» (Приложение №5 к ТТ).

8.19 Сбор, накопление, и транспортировка отходов на специализированный полигон должны производиться Подрядчиком в соответствие с требованиями по обращению с отходами, установленными действующим законодательством РФ, собственными силами и за свой счет.

8.20 Осуществлять за свой счет плату за негативное воздействие на окружающую среду, оказываемое в результате выполнения Работ, в порядке и сроки, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
8.21.По окончании работ рабочие места должны быть сданы техническому куратору по договору с оформлением акта-приемки рабочего места (проверяются уборка, чистота и порядок, отсутствие отходов производства).


	

	9.
	Оформление документации

	Представить Заказчику с актами выполненных работ исполнительную документацию, сертификаты на материалы и изделия, протоколы испытаний, схемы кабельных трасс, паспорта на кабельные линии, акты скрытых работ и т.д. оформленные в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капремонте объектов капстроительства», Утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128.  
 
	

	10
	Информация о субподрядных организациях
	В случае привлечения к выполнению работ субподрядных организаций, к ним предъявляются аналогичные требования что и к подрядчику. Субподрядчик должен быть письменно согласован с заказчиком.
	

	11.
	Наличие сертификатов соответствия ГОСТ на используемые изделия и материалы
	Обязательное представление Заказчику сертификатов соответствия ГОСТ на все применяемые материалы, изделия и   оборудование. 
	

	12.
	Срок гарантии на результаты работ
	Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев и начинает течь с даты подписания Сторонами Акта КС-11 либо с даты прекращения (расторжения) Договора. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора.

	

	13.
	Гарантийное обслуживание
	13.1. В обязанности Подрядчика входит Гарантийное обслуживание всех технических средств и программного обеспечения, предоставленных в рамках работ по настоящим Техническим требованиям в соответствии с разработанными проектными решениями, на протяжении всего гарантийного срока. Эксплуатация системы осуществляется силами персонала Заказчика. При этом в обязанности персонала Заказчика в период гарантийного срока входит регламентное обслуживание в соответствии с указаниями эксплуатационной документации, контроль исправности отдельных элементов и системы в целом, фиксация возникающих дефектов с последующей передачей информации Подрядчику для проведения ремонтно-восстановительных работ.

13.2. Гарантии распространяются на все выполненные монтажные и пусконаладочные работы, установленное оборудование, программное обеспечение (включая конфигурационные настройки, уставки и т.п.), материалы, кабельную продукцию, детали и узлы, предоставленные в соответствии с договором.

13.3. На протяжении всего указанного гарантийного срока Подрядчик обязан обеспечить за счет собственных средств и сил восстановление любого вышедшего из строя элемента системы (в случае, если причина дефекта не связана с неправильной эксплуатацией данного элемента,
	


                                                                                                                        Таблица № 1.2
	Требования к параметрам оборудования

	№

п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика
	Предложение участника

	1
	2
	3
	4

	

	1. 
	Оборудование ССМ
	1.1. Требования к параметрам и характеристикам оборудования, его составу и функциональному назначению, конструкции, изготовлению и материалам, климатическому исполнению и стойкости к воздействующим климатическим факторам и иные требования изложены в проектной документации, приведенной в Приложении №3 к настоящим Техническим требованиям. Применение аналогичного оборудования допускается при условии равных или выше основных технических характеристик (из числа, как минимум, обеспечиваемых ПЛК протоколов обмена данными, точности и поддерживаемых ПЛК протоколов синхронизации, доступной номенклатуры процессорных модулей ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов, параметров быстродействия, производительности, информационной емкости ПЛК и вычислительных устройств, точности измерительных средств, защищенности оборудования от воздействия внешних факторов, включая устойчивость к нарушениям электропитания,  массо-габаритных показателей).

1.2. Модели оборудования и версии программного обеспечения должны быть серийно выпускаемыми, последней актуальной версии. Модели оборудования и версии программного обеспечения  подлежат согласованию с Заказчиком.
1.3. Комплект программных средств (инсталляционные пакеты системного и прикладного программного обеспечения с обновлениями, трёх последних версий (изменений) конфигурационных файлов, исполняемых экранных форм и скриптов, актуальных паролей, лицензии на программные средства, действительные на весь срок службы ПТК) предоставляется Заказчику на внешних носителях как резервные копии для восстановления в случае необходимости. Передача Заказчику осуществляется по техническому акту приема-передачи.

1.4. Участнику закупочных процедур в обязательном порядке в составе технического предложения указать количество, тип и марку предоставляемого оборудования, программного обеспечения и предоставить сметный расчет с подробным указанием перечня и количества оборудования и программного обеспечения. Сметный расчет укомплектовывать пояснительной запиской, в которой обосновываются все принятые в сметах коэффициенты и выполненные расчеты
1.5. Оборудование должно обеспечивать работоспособность проектных структурных схем, приведенных в Приложении №3, в полном соответствии с техническими решениями проектной документации (Приложение №3). Отклонение от проектных структурных схем не допускается.


	

	2. 
	Место доставки оборудования
	2.1. Оборудование доставляется Подрядчиком к месту производства работ: г. Волжский, пр. Ленина, д.1а, ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС», в объеме монтажных работ.
2.2.  Оборудование должно пройти все, предусмотренные законодательством Российской Федерации (и применимым законодательством других государств), процедуры таможенной очистки.
	

	3. 
	Объем комплектации и предоставления  оборудования
	3.1. Комплектация осуществляется Подрядчиком в соответствии со спецификациями в составе проектной документации, приведенной в Приложении №3 к настоящим Техническим требованиям.
3.2. Комплекс программно-технических средств ССМ предоставляется Подрядчиком в наладку укомплектованным, с загруженными и настроенным системным и прикладным программным обеспечением, с полным комплектом технической эксплуатационной документации.
	

	4. 
	Условия доставки оборудования
	4.1. Транспортировка оборудования, погрузка – разгрузка осуществляется силами и средствами Подрядчика.
	


5. Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 

Таблица 2.

	№

п/п
	Наименование параметра
	Наименование Объекта
	Требование заказчика
	Предложение подрядчика3

	1
	2
	3
	4
	5


	1 
	Срок выполнения работ
	
	Работы выполняются по этапам в соответствии с Календарным графиком к договору, но не более 13 месяцев со дня, следующего за днем заключения Договора. 
	

	1.1
	Общестроительные работы
	
	Начало выполнения этапа: со дня, следующего за днем заключения Договора.

Окончание выполнения этапа или длительность выполнения: 3 месяца со дня, следующего за днем заключения Договора
	

	1.2
	Монтажные работы
	Информационно измерительная система контроля состояния гидротехнических сооружений
	Начало выполнения этапа: через 1 месяца со дня, следующего за днем заключения Договора.

Окончание выполнения этапа или длительность выполнения: не более 10 месяцев со дня, следующего за днем заключения Договора.
	

	1.3
	Пуско-наладочные работы
	
	Начало выполнения этапа: через 10 месяцев со дня, следующего за днем заключения Договора.

Окончание выполнения этапа: не более 13 месяцев со дня, следующего за днем заключения Договора.
	

	1.4
	Подготовка эксплуатационного персонала Заказчика техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования
	
	Начало выполнения этапа: через 10 месяцев со дня, следующего за днем заключения Договора.

Окончание выполнения этапа: не более 13 месяцев со дня, следующего за днем заключения Договора.
	

	1.5
	Предварительные испытания, сопровождение при опытной эксплуатации, участие в приемочных испытаниях
	
	Начало выполнения этапа: через 10 месяцев со дня, следующего за днем заключения Договора.

Окончание выполнения этапа: не более 13 месяцев со дня, следующего за днем заключения Договора.
	


6. Иные условия выполнения работ, оказания услуг
6.1. Выполнение полного комплекса работ 
Работы производятся в таком объёме, который позволяет начать эксплуатацию оборудования без выполнения дополнительных работ. 
                                                                                                                           Таблица 3
	№

п./п.
	Стадия выполнения работ
	Отчетный документ

	1. 
	Строительные работы 
	Акт приёмки строительных работ с обязательными приложениями (Акты скрытых работ, протоколы, паспорта материалов и т.д.)

	2. 
	Монтажные работы , в т.ч. комплектация объекта необходимым оборудованием в рамках монтажных работ.
	Акты технической готовности электромонтажных работ. Акт приёмки монтажных работ

	3. 
	Наладочные работы
	Акты завершения пусконаладочных работ.
Исполнительная документация

	4. 
	Подготовка эксплуатационного персонала Заказчика техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования
	Акт выполнения обучения персонала (инструктаж)

	5. 
	Разработка эксплуатационной документации
	Эксплуатационная документация.

	6. 
	Метрологические работы
	Заключение метрологической экспертизы, комплект метрологических документов на ССМ в соответствии с требованиями ПД и РД.

	7. 
	Приемо-сдаточные испытания по вводу оборудования системы ССМ в опытную эксплуатацию
	Акты ввода в опытную эксплуатацию

	8. 
	Опытная эксплуатация системы ССМ
	Журнал ОЭ, акты выполненных работ (в случае необходимости), протоколы дополнительных испытаний (в случае необходимости), акт завершения ОЭ

	9. 
	Приемо-сдаточные испытания по вводу оборудования системы ССМ в промышленную эксплуатацию
	Акты ввода в промышленную эксплуатацию

	10. 
	Гарантийное обслуживание
	Акты выполненных работ


6.1.1. Организация процедур согласования и утверждения документов, указанных в таблице 3, входит в обязанности Подрядчика работ по настоящим ТТ.

6.2. Особые условия выполнения работ 
Таблица 4.
	№ 
п/п.
	Условия производства работ

	1. 
	Производство работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) .

	2. 
	Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи


	3. 
	Производство работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли.


6.3. Обязательства Заказчика
Подрядчику предоставляется право на ознакомление с объектом и документацией, находящейся в архиве ГЭС в любой удобный для него период по предварительному согласованию с Заказчиком.
6.4. Непредвиденные расходы.

В сметный расчёт включить резерв средств на непредвиденные расходы в размере 3%.

7. Требования к Участнику
Таблица 5.
	Обязательные требования

	п/п
	Наименование параметра
	Требование заказчика

	1
	Наличие опыта 
	Наличие опыта выполнения работ по строительно-монтажным и пусконаладочным работам по созданию автоматизированных систем мониторинга  при этом за последние 5 (пять) лет участником должны быть исполнены обязательства (выполнены указанные работы) в общем/совокупном объёме не менее 20 % от начальной максимальной цены, указанной в Извещении о закупке.

Соответствие установленному требованию подтверждается путём предоставления участником закупки в составе заявки сведений о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника»,  приведённой в Документации о закупке (При этом Заказчик для подтверждения, вправе запросить подтверждающие документы (копии договоров и актов выполненных работ, подписанных с обеих сторон).


	2
	Наличие сертификатов СРО 
	Не требуется 

	3
	Наличие лицензий
	В случае если при производстве работ будут образовываться отходы классов опасности  3, 4 то Участник на этапе подачи заявки должен представить:

1. копию заверенной Лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности с обязательным приложением, содержащим перечень отходов по наименованию согласно ФККО, классы опасности: 3,4; виды лицензионной деятельности: транспортировка  отходов или договор о намерении, с организацией имеющей указанную лицензию с обязательным приложением копии лицензии и приложения, содержащим перечень отходов по наименованию согласно ФККО, классы опасности: 3,4; виды лицензионной деятельности: транспортировка отходов.

2. заверенный список лиц, допущенных к обращению с отходами и имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами/удостоверениями на право работы с отходами 1-4 класса опасности. 

3. заверенные копии свидетельств (удостоверений) персонала, осуществляющего погрузку и транспортировку производственных отходов, подтверждающих право работы с отходами 1-4 классов опасности.

	4
	Квалификация персонала
	4.1 Руководители и специалисты Участника, осуществляющие проектирование, монтаж и наладку оборудования должны  быть аттестованы в области энергетической безопасности (область аттестации А1 «Общие требования промышленной безопасности», Г3.3 – «Эксплуатация гидроэлектростанций » и Д2 –«Гидротехнические сооружения») в соответствии с приказом      №37 от 29.01.07 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».
4.2 При этом Участником на стадии подачи заявки должно быть представлено документальное подтверждение соответствия квалификации персонала требованиям НТД, технической оснащенности:

4.2.1. Для лиц назначаемых руководителями работ - документальное подтверждение соответствия квалификации персонала требованиям НТД в области энергетической безопасности (аттестация в области А1 «Общие требования промышленной безопасности», Г3.3 «Эксплуатация гидроэлектростанций», Д2 «Гидротехнические сооружения», Б9.31 «Подъёмные сооружения» (для лиц  осуществляющих  работы с использованием подъёмных сооружений (автокран)) – копии протоколов аттестации в области А.1., Д.2, Г.3.3. и Б.9.31.;

4.2.2. список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала  привлекаемого к монтажу оборудования и пуско-наладочным работам с указанием групп по электробезопасности (не ниже 3-й группы по электробезопасности до и выше 1000В – для членов бригады -– не менее 2-х человек, 2-ой группы по электробезопасности до и выше 1000В- для членов бригады –не менее 2-х человек. 4-й до и выше 1000В – для производителя работ – не менее 1 человека, 5-й до и выше 1000В для ответственного руководителя работ – не менее 1 человека) с предоставлением копий удостоверений, установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках оформленных согласно требований приложения 2 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;
4.2.3. список квалифицированного рабочего и административно-технического персонала  привлекаемого к строительным работам,  которые имеют право выдачи нарядов, быть (ответственными) руководителями работ,  лиц ответственных за  безопасное проведение работ с ПС, Лица, имеющие право работать с грузоподъёмными механизмами, членами бригады с указанием фамилии, имени и отчества, должности/профессии, группы/разряда по электробезопасности (должна быть не ниже III до и выше 1000В) с предоставлением копий удостоверений; 
4.2.4. копию приказа о назначении ответственных лиц за соблюдение требований природоохранного законодательства при выполнении работ на территории Заказчика;

4.3 На стадии подачи заявки при наличии в организации постоянно действующей экзаменационной комиссии (ПДЭК) предоставить:

4.3.1. копии удостоверений членов ПДЭК (не менее 3-х человек) об аттестации (проверке знаний) оформленных согласно требований приложения 2 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок в аттестационной комиссии Ростехнадзора и копии протоколов проверки знаний (ПТЭЭС, ПОТ ЭУ, ППБ и др. НПА) норм и правил работы в электроустановках на членов ПДЭК оформленных согласно требований приложения 4 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

4.3.2. копию приказа о создании комиссии по проверке знаний у своего персонала (при наличии);

4.3.3. копии протоколов проверки знаний на весь персонал, выполняющий работы на территории и оборудовании филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» оформленных согласно требований приложения 4 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок;

4.4 При отсутствии в организации ПДЭК предоставить,  на стадии подачи заявки, копии протоколов проверки знаний в аттестационной комиссии Ростехнадзора на весь персонал, выполняющий работы на территории и оборудовании филиала ПАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС» оформленных согласно требований приложения 4 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок.

	5.
	Материально-техническая база
	5.1. Наличие на правах собственности или аренды материально-технических ресурсов (специальные приборы, технологическое оборудование, механизмы, материалы, приспособления) для выполнения работ по предмету закупки в полном объеме. 

Минимальный перечень материально - технических ресурсов представлен ниже:

5.1.1. землеройная техника– не менее1 единицы, 

5.1.2. грузовой автотранспорт – не менее1 единицы,

5.1.3. грузоподъёмнаяые техника/сооружения (автокран г/п не ниже 16т)-не менее 1 единицы.
5.2. В том случае, если МТР используется Участником на правах аренды – предоставить копии соответствующих документов (копии договоров аренды).Соответствие установленному требованию подтверждается путем представления участником закупки в составе заявки соответствующих сведений по форме «Справка о материально-технических ресурсах» Документации о закупке.

	
	
	


8.  Требования к документации по ценообразованию

Требования к документации по ценообразованию на работы по реконструкции и техническому перевооружению и на выполнение проектных  работ изложены в Приложении 1 и 2 к настоящим техническим требованиям.

Приложения:
Приложение № 1 Требования к составлению и оформлению сметной документации по реконструкции и техническому перевооружению.
Приложение № 2 Условие формирования документов, подтверждающих ценообразование.

Приложение № 3 Проектная и рабочая документация по созданию системы сейсмологического мониторинга.
Приложение № 4 СТО «РусГидро» 02.01.62-2012 Гидроэлектростанции. Ремонт и техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений. Организация производственных процессов. Нормы и требования.

Приложение № 5 Экологическая политика Группы РусГидро.

	Заместитель главного инженера по технической части
	
	Е.А. Степаненко 


	Заместитель главного инженера по эксплуатации
	
	М.И. Галкин

	Начальник ПТС
	
	С.Ф. Гуляшов

	Начальник СМО и ГТС
	
	Е.А. Джавадова

	Начальник Службы РЗАиМ
	
	А.Г. Уланов

	Начальник Службы СИТС
	
	А.О. Будков

	Начальник СОТиПК
	
	Р.А.  Башкиров

	Начальник отдела закупок
	
	С.А. Иванов

	Начальник СПСР, ТПиР 
	
	                                              Д.А. Палатов 

	Начальник участка диагностики ГТС СМОиГТС
	
	А.Р. Засимович


Приложение № 1к техническим требованиям
на выполнение СМР и ПНР по созданию локальной ССМ
Требования к оформлению и составлению

 сметной документации на работы по программе реконструкции и техническому перевооружению.

1. Настоящие требования разработаны для единого подхода к оформлению и составлению сметной документации на работы по реконструкции и техническому перевооружению.
2. Версия программного комплекса «Гранд-Смета» (далее–ПК «Гранд-смета») должна быть не ниже 7.0.

3. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004.

4. При составлении смет на ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение энергетического оборудования применять «Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению» (далее – БЦ), «Методические указания по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования» (СО 34.20.607-2005), разработанные ОАО «ЦКБ Энергоремонт», с учетом их дополнений и изменений. Поправочный индекс к Базовым ценам учитывать в размере, не превышающем предельного индекса, установленного в ПАО «РусГидро».

5. Локальные сметные расчеты составлять на основе действующих единичных расценок, утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов утвержденным органом исполнительной власти, уполномоченным в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
Применение индексов пересчета в текущие цены:

индексы по статьям затрат по видам строительства, публикуемые в Вестнике ценообразования и сметного нормирования по виду строительства «Общеотраслевое строительство».

При отсутствии индексов на требуемый период времени в расчетах допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по строке ИПЦ (индекс потребительских цен) по данным актуального краткосрочного прогноза МЭРТ. Применяются средневзвешенные индексы-дефляторы с учетом периода выполнения работ, предусмотренного графиком производства работ. При отсутствии прогнозных данных МЭРТ на планируемый период использовать актуальные Единые сценарные условия ПАО «РусГидро» приложение 1.1., пункт 1.1 базовый вариант). Индексы-дефляторы применяются без разбивки по кварталам.

6. Использование нормативов ценообразования, не зарегистрированных и не вошедших в Федеральный реестр сметных нормативов, не допускается.

7. В случае отсутствия единичных расценок в действующей СНБ возможно определение 

сметной стоимости с применением сборников: «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ЕНиР) и «Ведомственных норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (далее – ВНиР). 

Уровень оплаты труда для ЕНиР и ВНиР определять в соответствии с тарифными ставками сборника «Показатели часовой оплаты труда» (далее - ТС 2001), внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

Нормы накладных расходов и сметной прибыли определять на основании МДС 81-33.2004, МДС 81-25.2004 в соответствии с письмами органа исполнительной власти, уполномоченного в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности и дополнениями к ним.

Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, применять согласно общим положениям «Общей части» к ЕНиР и ВНиР, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 05.12.1986 №43/512/29-50.

8. В случае изменения СНБ (выход новой редакции, уточнение норм и расценок) на момент составления сметной документации к договору (дополнительному соглашению) составление сметной документации на новые объемы работ выполняется согласно актуальным изменениям СНБ, при этом ранее выполненная сметная документация пересчету не подлежит.
9. Стоимость материально-технических ресурсов (далее–МТР), не учтенных в расценках, определять по сборнику ССЦ, утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов. Номенклатура принимаемых по сборнику МТР должна строго соответствовать номенклатуре, определенной проектом, «применительно» использование расценок сборника не допускается. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику допускается определять стоимость на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать «прайс-лист», во вкладке «Дополнительная информация. Примечания» ПК «Гранд-смета» указывать дополнительную информацию о ресурсе-поставщика/изготовителя, дату действия и т.д.), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала ПАО «РусГидро». 

10. При представлении сметной документации на экспертизу необходимо прикладывать все документы (прайсы, счета, коммерческие предложения и т.п.), подтверждающие стоимость МТР.

11. При формировании сметной стоимости работ в случаях замены материала Заказчиком в ВОР (в случаях, когда стоимость материала определяется по прайс-листу поставщика и отсутствует в сборнике ССЦ), замену выполнять с учетом среднерыночной стоимости, расход материала учитывать в соответствии с паспортными данными. Данный подход применим, когда технология выполнения работ и их трудоемкость с использованием новых материалов не отличается от МТР, учтенных в расценках.

12. Транспортная составляющая сметной цены на материалы/оборудование определяется на основе:

· фиксированной надбавки к усредненной отпускной цене на любой вид или на соответствующий вид (группу) материалов в размере 5%-для материалов, 4,2%-для вспомогательного оборудования (с учетом заготовительно-складских расходов);

· при значительном превышении (уменьшении) фактической стоимости доставки по сравнению с затратами, определенными фиксированными транспортными надбавками в размере 5% и 4,2% соответственно, транспортные расходы учитываются, исходя из фактически сложившейся в регионе или расчетной (прогнозной) транспортной схемы поставки материалов/оборудования на основе транспортных схем, обоснованных ПОС. Затраты на перевозку материально-технических ресурсов и оборудования рекомендуется определять на 1 т массы брутто на основании калькуляций транспортных расходов по группам оборудования, при этом учитываются особенности определения затрат на провоз тяжеловесных грузов. При калькулировании стоимости транспортных расходов учитываются действующие тарифы на грузовые перевозки различными видами транспорта.

В случае, если транспортировка осуществляется заказчиком самостоятельно (самовывоз), данный показатель не учитывается.

13. При определении стоимости кабелей и проводов по сборнику ССЦ применять понижающий коэффициент (согласованный с заказчиком), приводящий текущую стоимость в соответствие со среднерыночной по региону расположения Филиала ПАО «РусГидро».

14. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников  или других нормативных документов и приложений к ним.

15. Поправочные коэффициенты из технической части к расценкам (например, на демонтаж или для учета особых условий выполнения работ) учитываются индивидуально для каждой позиции и в выходных формах при выгрузке в формат «Excel» указываются попозиционно.

16. При составлении сметной документации на работы, выполняемые в рамках договора (дополнительного соглашения), работы, выполняемые в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, работы по возведению временных зданий и сооружений, работы, объемы которых подлежат изменению (исключению/дополнению) необходимо руководствоваться условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к основному договору (дополнительному соглашению), в том числе: сметно-нормативная база, индексы перевода в текущие цены, понижающие договорные коэффициенты, индексы-дефляторы.
17. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определять в Технических требованиях и начислять в смете в процентах в размере, указанном в утвержденных Технических требованиях. Порядок расчета за непредвиденные работы и затраты оговаривать в договоре подряда.
Непредвиденные работы и затраты не начисляются на стоимость затрат, компенсируемых за счет средств на ввод объекта в эксплуатацию.
18. В локальных сметах указывать величину накладных расходов по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

19. В локальных сметах указывать величину сметной прибыли по видам строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ, на основании нормативных документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

20. Расчет стоимости пусконаладочных работ оформлять отдельной локальной сметой, составленной базисно-индексным методом по единичным расценкам на пусконаладочные работы, внесенным в Федеральный реестр сметных нормативов в текущих ценах.

21. При определении сметной стоимости полного комплекса пусконаладочных работ на

основании п. 4.102 МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»   необходимо соблюдать структуру:

· Затраты на проведение пусконаладочных работ «вхолостую», относятся к капитальным затратам (инвестиции) и включаются в Главу 9 «Прочие работы и затраты» (графы 7 и 8) сводного сметного расчета.

· Пусконаладочные работы «под нагрузкой», как затраты некапитального характера, в сметной документации не предусматриваются. Данные работы оформляются отдельными локальными сметами (Приложение №2 к настоящим требованиям) и включаются в сводную смету (Приложение №2.1 к настоящим требованиям).

22. Стоимость доводки (доработка и укрупнительная сборка) оборудования включается в стоимость оборудования и дополнительно не оплачивается.

23. При необходимости учета командировочных расходов в сметной документации составляется расчет. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ и с учетом норм, определяемых внутренним документом организации.

Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР по статьям затрат следующие:

· суточные-500 руб./сутки;

· проживание -400руб./сутки;

· проезд: поезд (купе) или самолет (класс–эконом).

Данные лимиты могут быть пересмотрены в зависимости от региона расположения объекта, сроков и специфики выполняемых работ (по согласованию с ДЗ на этапе заключения договора/дополнительного соглашения, сметчиками филиала при подписании договора на филиале). В локальных сметных расчетах построчные и итоговые суммы округлять до целых рублей.

24. Выходные формы сметных расчетов должны соответствовать выходным шаблонам ПК «Гранд-Смета» для смет:

· на ремонт энергооборудования – ЛСР_БЦ (для УГК) 2003;

· составленных по единичным расценкам базисно-индексным методом – «Полный локальный сметный расчет (полная форма; только в MS «Excel»)», 17 граф.

· сметную документацию составлять без учета НДС.

25. В сметных расчетах при исключении и добавлении ресурсов (материалов) необходимо данные ресурсы относить в отдельную позицию, не допускается изменение внутри расценки.

26. При наличии двух и более смет составлять ССР в текущем уровне цен. Обязательными приложениями к ССР являются локальные сметы, подписанные инженером-сметчиком контрагента (подрядчика), с обязательным указанием должности, наименования организации, Ф.И.О. подписанта. Формат ССР выполнять по Образцу Приложения 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению ССР.

27. Сметная документация должна быть представлена в двух вариантах:

· на бумажном носителе (количество указано в конкурсной документации);

· на электронном носителе (в формате «xml» ПК «Гранд-Смета», «Excel», «pdf»), полностью соответствующему, бумажному варианту.

· сметная документация в формате Excel должна быть представлена в одном файле с внесением ССР, ЛСР и иных расчетов на отдельные листы (вкладки) документа».
28. Итоги в выходных формах сметной документации, составленной по единичным расценкам базисно-индексным методом, должны состоять из следующих позиций:

· для разделов:

	Раскрытие итогов по разделам:
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.

	Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах с учетом индексов пересчета  ОЗП=…….; ЭМ=……; ЗПМ=……; МАТ=…..  (Поз.      )

	Накладные расходы

	  В том числе, справочно:

	   …..%… ФОТ (от         )  (Поз.       )

	Сметная прибыль

	  В том числе, справочно:

	   …..% ФОТ (от      )  (Поз.   )

	   ….% ФОТ (от         )  (Поз.       )

	Итого по разделу 1 


· для итогов по всей смете:

	Раскрытие итогов по смете:
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 

	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах с учетом индексов пересчета в текущие цены…кв. ОЗП=….; ЭМ=….; ЗПМ=…; МАТ=…"

	Накладные расходы

	Сметная прибыль

	Итоги по смете:

	  Итого

	   В том числе:

	      Материалы

	      Машины и механизмы

	      ФОТ

	      Накладные расходы

	      Сметная прибыль

	

	  ВСЕГО по смете


29. Итоги в выходных формах сметной документации, составленной по БЦ, должны состоять из следующих позиций:

· для разделов:

	 
	Раскрытие итогов по разделам:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2003г.

	Итого прямые затраты по разделу:

	  В том числе, справочно:

	   Поправочный коэффициент на вредные условия труда ….% БЦ общие положения п….. ПЗ=…..  (Поз.   )

	   Поправочный индекс …. Письмо "……" №… от …….. ПЗ=…..  (Поз.    )

	Итого по разделу 1:


· для итогов по всей смете:

	 
	Раскрытие итогов по смете:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:

	  Итого

	    В том числе:

	      Материалы

	 

	  ВСЕГО по смете


Приложение 1 

к Требованиям к оформлению и составлению
 сметной документации на выполнение 
работ по реконструкции и
 техническому перевооружению
Требования к оформлению и составлению сводного сметного расчета к договорам на реконструкцию и техническое перевооружение, дополнительным соглашениям к указанным договорам.

1. При наличии двух и более сметных расчетов составлять ССР в текущем уровне цен по форме Приложения 1.1.

2. В случае заключений дополнительных соглашений к договору (далее - д/с), ССР необходимо выполнять в накопительной форме с учетом локальных смет (далее - ЛС) к основному договору и ко всем заключенным д/с к нему. В итогах ССР (справочно) указывать суммы изменения (уменьшения, увеличения) основного договора на основании заключения д/с, которые определяются как разница между суммой ССР очередного д/с и стоимостью основного договора. Форма ССР с учетом заключения д/с к договору приведена в Приложении 1.2.

3. ЛС являются неотъемлемой частью - приложениями к ССР. Нумерация приложений указывается по мере включения ЛС в ССР в накопительной форме - по порядку.

4. Разнесение затрат (сумм ЛС) по графам и главам ССР осуществлять в соответствии с указаниями МДС 81-35.2004.

5. В ССР, аналогично ЛС, построчные и итоговые суммы округлять до целых рублей. ».

ОБРАЗЕЦ                                                                                                                                                                                                                                    Приложение 1.1 к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчета

	                                                                                                                                                              Приложение №_____

                                                                                                                                                              к договору №________от______

	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	________________(Подрядчик)
	
	
	_________________(Заказчик)

	
	
	
	

	________________ И.О.Ф.
	
	
	_________________И.О.Ф. 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме:
	
	руб. без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	«_________________________________». Филиал ПАО «РусГидро»…….   

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	 
	 
	

	3
	
	
	
	
	 
	 
	


	  Составил:                 /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/

	  Проверил:               /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/


Приложение 1.2 к Требованиям к оформлению и составлению сводного сметного расчета

	
	
	
	
	Приложение №_____
к дополнительному соглашению от ___№___ 

к договору от______№ ______

	
	
	
	
	
	 Приложение №_____к договору от_____№____

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:
	
	

	________________(Подрядчик)
	
	
	_________________(Заказчик)

	
	
	
	

	________________ И.О.Ф.
	
	
	_________________И.О.Ф. 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Сводный сметный расчет в сумме:
	
	руб. без НДС

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	«_________________________________». Филиал ПАО «РусГидро»……. .  

	
	
	
	(наименование стройки)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составлен в текущих ценах, соответствующих периоду выполнения работ по договору
	
	

	№ пп
	Номера сметных расчетов и смет
	Наименование глав, объектов, работ и затрат
	Сметная стоимость, руб.
	Общая сметная стоимость, руб.

	
	
	
	строительных работ
	монтажных работ
	оборудования, мебели, инвентаря
	прочих
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Сметы основного договора:

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по сметам основного договора:
	
	
	 
	 
	

	Включить дополнительным соглашением№1:

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением №1:
	
	
	
	
	

	Исключить дополнительным соглашением №2:

	7
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого исключено дополнительным соглашением №2:
	
	
	
	
	

	Включить дополнительным соглашением №2:

	8
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого включено дополнительным соглашением №2:
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главе……:
	
	
	
	
	

	
	
	Итого по главам:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего по сводному сметному расчету:
	
	
	
	
	

	
	
	Справочно:
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма основного договора (без НДС)
	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения (увеличения/уменьшения) основного договора на основании дополнительного соглашения №1 без НДС:

	
	
	
	
	

	
	
	Сумма изменения (увеличения/уменьшения) основного договора на основании дополнительного соглашения №2 без НДС

	
	
	 
	 
	


	

	     Составил:                 /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/


	     Проверил:               /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/


Приложение № 2 

к Требованиям к оформлению и составлению 

сметной документации на выполнение                                                                                                                                             работ по реконструкции и  техническому                                                                                                 перевооружению
Приложение №_____ 

                                                                                                                                                                                                                           к сводной смете

                      СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ:
	
	
	
	                     Локальная смета в сумме:                   руб. без НДС

	
	
	
	
	

	
	
	Локальная смета на выполнение пусконаладочных работ «под нагрузкой» №


	
	
	
	
	

	                       Филиал ПАО «РусГидро» - «_____________________».  

	
	
	                        (наименование объекта)

	
	
	
	
	
	

	
	Составлена в ценах по состоянию на _______квартал 20____ г.


	№ п/п

Обоснование (шифр; номер расценки, обоснование коэффициентов и др.)
Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ
Единица измерения

Количество по проекту
Стоимость

Единицы измерения
Всего
1

2

3

4

5

6

7

                    Составил:                 /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/


	                   Проверил:               /должность, организация/                                                /подпись/   /расшифровка подписи/



Приложение № 2 к техническим требованиям
на выполнение СМР и ПНР по созданию локальной ССМ
Условия формирования документов, подтверждающих ценообразование по договорам на реконструкцию и ТПиР.

	№ п/п
	Наименование условия
	Условие Заказчика* (определяет инициатор закупки, согласовывает ДЗМиЦ в соответствии с регламентом подготовки, согласования и утверждения ТТ)

	1
	2
	3

	1
	Метод определения стоимости работ по договору
	 Договор с предельной ценой. Стоимость работ определяется на основании сметной документации с применением текущих (актуальных) индексов пересчета в текущие цены в соответствии с пунктом 5 настоящей таблицы. В случае превышения предельной цены договора при применении индексов пересчета в текущие цены применяются понижающие коэффициенты для сохранения предельной цены договора.  Индексация цены договора не допускается. 

	2
	Метод расчета сметной документации (ресурсный, ресурсно-индексный, базисно-индексный)
	Базисно-индексный.

	3
	Применение сметно-нормативной базы 
	Применение Федеральной сметно-нормативной базы; (ФЕР, ФЕРм, ФЕРр, ФЕРп) ;

	4
	Определение стоимости материально-технических ресурсов (далее МТР)
	Стоимость МТР, определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденному в установленном порядке и внесенному в Федеральный реестр сметных нормативов; при отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику допускается стоимость определять на основании прайс-листов в текущем уровне. (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала ПАО «РусГидро». К стоимости кабелей и проводов, определенных по сборникам ФССЦ, применяется коэффициент, приводящий текущую стоимость с соответствие со среднерыночной по региону расположения Филиала ПАО «РусГидро».       

	5
	Применение индексов пересчета в текущие цены
	Индексы по статьям затрат по видам строительства, публикуемые в Вестнике ценообразования и сметного нормирования по виду строительства "Общеотраслевое строительство"

	6
	Применение индексов-дефляторов для определения прогнозных цен
	При отсутствии индексов на требуемый период времени в расчетах допускается использовать прогнозные среднегодовые индексы-дефляторы по строке ИПЦ  (индекс потребительских цен) по данным Минэкономразвития РФ (далее МЭРТ). Применяются средневзвешенные индексы-дефляторы с учетом периода выполнения работ, предусмотренного графиком производства работ.
При отсутствии прогнозных данных МЭРТ на планируемый период использовать актуальные Единые сценарные условия ПАО «РусГидро» приложение 1.1., пункт 1.1 (базовый вариант).  Индексы-дефляторы применяются без разбивки по кварталам.

	7
	Определение стоимости работ выполняемых в рамках договора, т.е. входящих в договорную стоимость (работы выполняемые в счет резерва средств на непредвиденные работы и затраты, работы по возведению временных зданий и сооружений, сметная документация на работы объемы которых подлежат изменению (исключению/дополнению)) 
	При составлении сметной документации на работы, выполняемые в рамках договора (дополнительного соглашения) необходимо руководствоваться условиями ценообразования, учтенными в сметной документации к основному договору (дополнительному соглашению) в том числе: сметно-нормативная база, индексы перевода в текущие цены, понижающие договорные коэффициенты, индексы-дефляторы. 
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	Размер резерва средств на непредвиденные работы и затраты
	3%

	9
	Определение стоимости дополнительных работ, не учтенных объемами работ, в соответствии с техническими требованиями к основному договору
	Стоимость дополнительных строительно-монтажных работ рассчитывается в соответствии с актуальными требованиями ПАО «РусГидро» к оформлению и составлению сметной документации. Локальные сметные расчеты на дополнительные строительно-монтажные работы составляются с применением расценок зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов  сметно-нормативной базы, действующей на момент составления сметной документации. Пересчет в текущие цены осуществляется  с применением индексов пересчета, действующих на момент составления сметной документации на дополнительные работы.
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	Командировочные расходы 
	 Составляется расчет стоимости командировочных расходов. Размер суточных командировочных расходов определить в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 216-ФЗ с 1 января 2008 года при оплате работодателем налогоплательщику расходов на командировки внутри страны, подлежащий налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории РФ и с учетом норм определяемых внутренним документом организации. 
Лимиты командировочных расходов при производстве СМР и ПНР:
• Суточные  500руб.;
• Проживание  400руб.;
• Проезд поезд купе или самолет (класс – эконом). 
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	Доводка оборудования*
	Стоимость доводки оборудования включается в стоимость оборудования и дополнительно не оплачивается.


*- доизготовление (доработка и укрупнительная сборка) в построечных условиях оборудования, как правило, крупногабаритного и тяжеловесного, отгруженного на стройплощадку заводом-изготовителем в виде отдельных узлов и деталей (за исключением доизготовления, проводимого в составе монтажных работ.
� Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТТ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТТ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ , значений, величин и т.д.


� После проведения конкурентных процедур данные из таблицы переносятся в приложение к договору «календарный график выполнения работ», а раздел 5 в составе настоящих ТТ удаляется.


� К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением, относится и работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена.





